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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке стратегии развития велоинфраструктуры в городе ______

	Адрес объекта
	Город __________

	Наименование выполняемой работы
	Разработка стратегии развития велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения в городе _______ (далее – Стратегия)

	Цель выполняемой работы
	Разработка Стратегии, направленной на устойчивое развитие велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения в городе _____________________________

	Границы и площадь выполнения работ
	Территория проектирования – _____________________________ городской округ

	Требования к исходно-разрешительной документации от Заказчика
	Документы транспортного и городского планирования, предоставляемые Заказчиком: 
- проект Генерального плана; 
- комплексная схема организации дорожного движения;
- данные о пассажиропотоках общественного транспорта по маршрутам регулярных перевозок - суточный поток в разрезе по маршрутам за неделю в разные сезоны (4 недели за год); 
- проекты организации дорожного движения; 
- социологические исследования, связанные с транспортным поведением жителей. 
Исполнитель определяет объем и перечень всех необходимых данных самостоятельно. Сбор исходных данных, в том числе топографических съемок улиц и технических условий, необходимых для проектирования предоставляется Заказчиком по запросу Исполнителя.

	Этапность и состав работ
	1. Комплексный анализ. Сбор и обработка исходных данных, включая: 
1.1.  Анализ и обработка следующих документов планирования – Генеральный план, Комплексная схема организации дорожного движения, проекты организации дорожного движения в части планов развития элементов велосипедной инфраструктуры;
1.2.  Анализ нормативно-правовых актов, программ финансирования (федеральных, региональных и муниципальных);
1.3. Анализ российского и мирового опыта обустройства велосипедной инфраструктуры;
1.4. Натурный анализ и оценка текущего фактического состояния велоинфраструктуры города _____________________________;
1.5. Проведение исследования общественного мнения. Исследование должно включать проведение опросов, интервью или фокус-групп с представителями тематических городских сообществ и пользователей велосипедного транспорта с целью выявления основных направлений движения, требований к планируемой инфраструктуре, проблем использования велосипедной инфраструктуры. 
Количество уникальных участников опросов, интервью или фокус-групп должно быть не менее 1000 жителей (количество участников опроса, интервью или фокус-групп документально подтверждается, списки участников передаются Заказчику). 
Форматы проведения исследования общественного мнения дополнительно согласовываются с Заказчиком. 
1.6. Анализ градостроительной структуры города, анализ распределения плотности городского населения. Включает определение мест концентрации активностей, таких как массивы жилой застройки, крупные промышленные предприятия, деловые и торговые центры, популярные места отдыха, туристические точки притяжения; 
1.7. Анализ пространственной структуры города, характеристик улично-дорожной сети;
1.8. Анализ структуры транспортных потоков, включая анализ картограмм интенсивности движения автотранспорта и пассажиропотоков общественного транспорта;
1.9. Анализ климатических условий;
1.10. Анализ рельефа города __________________________ для удобства осуществления поездок на средствах индивидуальной мобильности;
1.11. Анализ велосипедной доступности объектов социального значения и объектов бизнеса;
1.12. Оценка текущего спроса на велосипедные корреспонденции;
1.13. Расчет потенциального спроса на велосипедные корреспонденции;
1.14. Анализ участков улично-дорожной сети реализованных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с учётом гарантийных обязательств;
1.15. Анализ ДТП и потенциальных аварийных участков.
1.16. Построение математической транспортной модели движения личного автомобильного транспорта для оценки влияния инфраструктуры для велосипедного движения на транспортную ситуацию в городе;
1.17. Проведение обследования улично-дорожной сети (УДС) на предмет наличия припаркованных автомобилей и качества дорожного покрытия в 100 контрольных точках. Контрольные точки согласовываются Исполнителем и Заказчиком после заключения контракта. Контрольные точки определяются на самых загруженных участках УДС по результатам построения математической транспортной модели. 
1.18. Для сбора мнений горожан, а также для демонстрации хода работ по развитию велоинфраструктуры в городе _________________________ Исполнителем создается веб-сайт. 
Структура и дизайн веб-сайта разрабатываются Исполнителем, согласовываются Заказчиком и должны соответствовать фирменному стилю Заказчика, Администрации города _____________________________ и Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города _____________________________ (формирование кобрендинга).
Исполнитель осуществляет администрирование веб-сайта, формирование контента, согласование контента с Заказчиком, регулярное наполнение сайта, регулярный мониторинг работы веб-сайта, контроль SLA (по времени работы сайта, срокам устранения аварий и т.п.). По окончания контракта Исполнитель передает  исключительные права на сайт, а также пароли и инструкции Заказчику.
1.19. Для информирования жителей города о проведении опросов, обсуждений, анкетирований Исполнитель создает, наполняет контентом и администрирует страницы в социальных сетях (при необходимости и по согласованию с Заказчиком).
2. Определение основных направлений велосипедных маршрутов. Велосипедные маршруты должны соединять транспортные центры города – основные места концентрации пассажиропотоков и активностей. 
Проекты маршрутов должны быть представлены для согласования и обсуждения с жителями. Обсуждение с жителями проводится в онлайн и/или оффлайн формате с целью сбора замечаний, комментариев и предложений к предлагаемым трассировкам маршрутов. Собранные комментарии обрабатываются и учитываются Исполнителем с целью доработки схемы маршрутов. 
План и форматы проведения обсуждений с жителями дополнительно согласовываются с Заказчиком. Количество жителей, принявших участие в обсуждениях, должно быть не менее 100 человек. 
3. Трассирование велосипедных маршрутов и обсуждение с жителями мест установок вело парковок, вело гаражей и иных мест постоянного и временного хранения вело транспорта, ремонтных станций, станций проката, информационных стендов. При трассировании велосипедных маршрутов необходимо учитывать то, каким образом они будут обустроены, и какие улицы и участки улиц подходят для тех или иных видов обустройства. Следует выбирать наиболее безопасный, прямолинейный путь прохождения велосипедных маршрутов, который можно обустроить с минимальными затратами. 
4. Составление свода правил размещения велосипедной инфраструктуры и ее эксплуатации.
5. Составление свода рекомендаций по круглогодичной эксплуатации велосипедной инфраструктуры.
6. Составление свода рекомендаций по установке и эксплуатации временной и быстровозводимой велосипедной инфраструктуры.
7. Составление ведомости и адресного перечня участков велосипедной сети.
8. Определение этапов реализации Стратегии с указанием их сроков. Определение этапности и приоритетности реализации маршрутов с учетом гарантийных обязательств по федеральным и национальным программам.
9. Определение пилотных участков создания велоинфраструктуры в каждом районе города. 
10.  Выбор и обоснование типа велосипедной инфраструктуры (полосы, дороги, дороги совмещенного движения) и покрытий на отдельных участках веломаршрутов. 
11. Способы обеспечения безопасного движения велотранспорта при размещении на проезжей части, а также способы обеспечения безопасного пешеходного движения при размещении велодорожек на тротуарах.
12. Укрупненная оценка стоимости реализации каждого этапа Стратегии.
13. Подготовка типовых разрезов улиц (чертежей) и схем организации велосипедного движения для каждого из типовых участков, в том числе в части пересечений с улицами, дорогами, проездами, перекрёстков, тоннелей, одностороннего движения, кругового движения, движения на развязках, движения на площадях, включая требования по ширине пересекаемой проезжей части и обеспечения треугольников видимости, установки и настройки светофорных объектов, указания скоростного режима, в том числе предложения по снижению скоростного режима. 
14. Подготовка рекомендаций по возможности использования велоинфраструктуры в зимний период.
15. Подготовка рекомендациий по освещенности велодорожек и велополос.
16. Подготовка рекомендаций по содержанию и эксплуатации велосипедной инфраструктуры, в том числе в части уборки и ремонта.
17. Презентация проекта Стратегии города ____________________________ перед ключевыми стейкхолдерами (определяет Заказчик).
18. Доработка Стратегии с учётом мнений ключевых  стейкхолдеров.

	Требования к согласованию
	Согласование проекта Стратегии проводится Исполнителем при участии Заказчика. Исполнитель осуществляет согласование проекта Стратегии с Управлением по архитектурно-градостроительному проектированию города ____________________________, Управлением транспорта Администрации города _________________________, Комитетом дорожного хозяйства, с иными физическими и юридическими лицами, определенными Заказчиком.

	Сроки выполнения работ
	Срок выполнения этапов 1-14 - 90 календарных дней с момента заключения договора. Срок выполнения этапа 15 определяется в дополнительном соглашении к Договору

	Требования к составу документации

	Стратегия оформляется в форме многостраничного документа «Проект стратегии развития велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения в городе _________________________» (далее – Стратегия). Структура Стратегии соответствует содержанию 2-17 ого этапов раздела «Этапность и состав работ» настоящего ТЗ и включает следующие обязательные разделы, но не ограничиваясь ими:
1. Общий отчет по результатам анализа и оценки существующего положения. Структура отчета соответствует содержанию 1ого этапа «Комплексный анализ. Сбор и обработка исходных данных…» раздела «Этапность и состав работ» настоящего ТЗ; 
2. Схемы развития велосипедной инфраструктуры с указанием этапов реализации, их сроков и приоритетности реализации, пилотных участков в каждом районе города с обоснованием их выбора.  
3. Обоснование выбранного типа велосипедной инфраструктуры и покрытий на отдельных участках веломаршрутов. 
4. Отчет о результатах проведения общественных обсуждений (с приложением списков участников) проектов велосипедных маршрутов, включая вопросы определения мест установок вело парковок, вело гаражей и иных мест постоянного и временного хранения вело транспорта, ремонтных станций, станций проката, информационных стендов. 
5. Схема велосипедных маршрутов и размещения инфраструктуры, организации перехватывающих паркингов и точек велопроката с указанием этапов реализации;
6. Схемы организации дорожного движения в узлах, зонах обхода (объезда остановок общественного транспорта для разных категорий улиц), включающие расстановку светофорных объектов, дорожных знаков, знаков дополнительной информации (навигация).
7. Своды правил и рекомендаций по:
- размещению велосипедной инфраструктуры и ее эксплуатации;
- круглогодичной эксплуатации велосипедной инфраструктуры;
- установке и эксплуатации временной и быстровозводимой велосипедной инфраструктуры.
8. Ведомость и адресный перечень велосипедной сети;
9. Типовые поперечные профили для каждого из типовых участков улично-дорожной сети; 
10. Оценка стоимости реализации каждого этапа реализации Стратегии.
11. Рекомендации по содержанию и эксплуатации проектируемой велоинфраструктуры города _________________________, включая:
- эксплуатация велоинфраструктуры в зимний период;
- освещенность велодорожек;
- содержание, уборка и ремонт велоинфраструктуры. 
12. Графические материалы.
13. Презентация в формате PDF, для представления Стратегии ключевым стейкхолдерам города ___________________________. 

	Требования к оформлению 
	Результаты работы представляются в виде отчетов, содержащих аналитическую текстовую часть, планы, графики, таблицы и иные графические материалы.
Исполнитель обязан передать заказчику документацию в соответствии с техническим заданием окончательно — в 2-х экземплярах в сброшюрованном распечатанном (бумажном) виде и в электронном виде (на одной флеш-карте или оптическом носителе в форматах pdf, doc, dwg, иные с возможностью редактирования в строгом соответствии с печатными экземплярами).

	Гарантийный срок
	Период, в течение которого Исполнитель гарантирует внесение изменений в Отчеты и проект Стратегии, необходимость которых может возникнуть по вине Исполнителя или в процессе общественного обсуждения проекта Стратегии, составляет 6 месяцев. 

	Особые требования
	Отчеты и проект Стратегии являются собственностью Заказчика.
Исполнитель соглашается с требованиями настоящего технического задания и договора и передает Заказчику следующие неисключительные права: право на их публикацию на сайте Заказчика, в СМИ, иных источниках информации.
Исполнитель передает Заказчику в полном объеме права на результат интеллектуальной деятельности (исключительные имущественные права), в том числе, но не ограничиваясь ими:
1. Право на воспроизведение Отчетов и проекта Стратегии;
2. Право на публичный показ Отчетов и проекта Стратегии;
3. Право на передачу в эфир данных об Отчетах и проекте Стратегии;
4. Право на переработку и корректировку Отчетов и проекта Стратегии;
5. Право на практическую реализацию Стратегии;
6. Право на повторное применение Отчетов и проекта Стратегии.



